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Entre 
 
La Ville de Dijon, représentée par sa Maire en exercice, Madame Nathalie KOENDERS, dûment 
habilitée par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2025 ; 
 
et désignée dans ce qui suit par les mots « la Collectivité », « la Ville », ou « le Mandant » ou « le Maître 
de l'Ouvrage » 
 
 
Comptable assignataire : Trésorerie Municipale de Dijon 
Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire désigné 
ci-dessus dans les conditions fixées, selon la nature de la cession, par le code civil ou par l'article R.313-15 du 
code monétaire et financier. 
 
 

D'UNE PART 
 
 
ET 
 
La Société Publique Locale « Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise » - SPLAAD, Société 
Anonyme au capital de 2 740 000 euros, dont le siège social et les bureaux sont situés à 
Dijon Métropole, 40, Avenue du Drapeau - 21000 DIJON, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIJON sous le numéro 514 021 856. 
Représentée par Madame Marion JOYEUX, sa Directrice Générale, habilitée aux fins de la présente en 
vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de la société, en date du 15/12/2022 
 
et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou « le Mandataire » 
 
 

D'AUTRE PART 
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PREAMBULE : 
 
 
La SPLAAD, Société Publique Locale, est une société anonyme dont le capital est entièrement détenu 
par des collectivités publiques. Elle a pour mission de mettre en œuvre les politiques définies par ses 
actionnaires, en matière d’aménagement et de construction. 
 
Grâce à son statut juridique et en application de l’article 17 de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015, ses relations avec ses collectivités actionnaires entrent dans le champ du "in house" 
puisque ces dernières exercent sur la Société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs 
propres services. Ainsi, la SPLAAD ne peut travailler que pour le compte de ses actionnaires et les 
contrats passés ne sont pas soumis à concurrence. 
 
La Ville de Dijon est actionnaire de la SPLAAD. 
 
Suivant une délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1999, la Ville de Dijon est propriétaire 
d’un ensemble immobilier d’une superficie de 31 000 m², situé au 3 Boulevard de Champagne (DIJON), 
constitué d’un parc des expositions et d’un palais des congrès. 
 
Ce site unique comporte de nombreux équipements à même d’accueillir toutes sortes de manifestations 
événementielles, dont notamment : 

• un amphithéâtre de 610 places ; 
• 5 Halls d’expositions de 800 à 12 000 m² ; 
• 20 salles modulables de 20 à 600 places ; 
• des parkings. 

 
Cet équipement est vieillissant, alors même que le paysage concurrentiel s’intensifie sur les destinations 
événementielles. Le site a été aménagé par périodes successives, sans vision globale, et offre 
aujourd’hui une juxtaposition d’espaces offrant une cohérence limitée. La qualité des espaces est par 
ailleurs de nature très variable. 
 
Le Hall 1 (12 250 m²), partie historique et surface majeure, n’est plus en phase avec les attentes du 
marché et est d’ailleurs assez peu utilisé à l’année. C’est l’espace le plus vétuste et il apparaît 
aujourd’hui surdimensionné (81% des manifestations utilisent des espaces du parc des expositions de 
moins de 8 000 m²). 
Le Hall 2 (11 500 m²) nécessite quant à lui des réhabilitations techniques : chauffage, électricité, gestion 
des eaux pluviales, …etc. et des reconfigurations d’espaces. 
L’espace Congrès est de construction plus récente (1992) et présente moins de désordres mais il 
s’appuie sur certains espaces du Parc des Expositions (salles de réunions) et l’exploitant affiche la 
volonté d’incrémenter sa capacité d’accueil, notamment de congrès pouvant rassembler 
2 500 personnes et plus. 
 
Récemment, les parcs des congrès et des expositions en France se sont vus contraints de se renouveler, 
en mettant en place des stratégies volontaristes de digitalisation pour créer plus d’événements hybrides, 
en mettant le développement durable au cœur de l’organisation des salons et en rénovant plus 
globalement les sites. 
 
Dans cette dynamique, la Ville de Dijon a donc projeté une opération d’envergure pour la réhabilitation 
de son Parc des expositions et a confié à la SPLAAD une Convention de Prestations Intégrées 
portant contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) afin de l’assister pour déterminer la valeur 
estimée du besoin (travaux et exploitation-maintenance) dans le cadre d’un Marché Global de 
Performance (MGP)  contractualisé via une procédure de dialogue compétitif. 
 
Les études menées par la SPLAAD en sa qualité d’Assistant à maîtrise d’ouvrage ont permis 
d’arrêter la faisabilité technique, financière et juridique de l’opération.  La Ville de Dijon en a approuvé 
le préprogramme, arrêtant l'enveloppe financière prévisionnelle de l’opération à la somme 
de 62.000.000 € HT (hors taxes), soit 74.210.066,74 euros toutes taxes comprises (TTC) en valeur 
Mars 2025. 
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Le périmètre opérationnel affecté à la réhabilitation du Parc des Expositions comprend tous les 
éléments bâtis et espaces extérieurs, à l’exception : 

- du Palais des Congrès, hormis sa liaison bâtie avec le Hall 1 du Parc des Expositions ; 
- du Skatepark couvert, qui pourra toutefois être mis à profit de la Foire Gastronomique comme 

surface de compensation pendant les travaux de réhabilitation ; 
- du bâtiment des Ateliers qui doit accueillir l’administration de l’exploitant (transfert hors 

périmètre). 
 
Les grands objectifs et fondamentaux portés par le pré-programme de l’opération sont les suivants : 

- Réhabiliter en profondeur le Hall 1 et rénover le Hall 2 ; 
- Offrir plus de modularité aux espaces afin de démultiplier la capacité d’accueil de l’équipement, 

notamment d’évènements hybrides ; 
- Permettre l’accueil de Congrès d’ampleur nationale avec 2 500 congressistes et plus ; 
- Renforcer l’utilisation du Hall 1 en le partitionnant sans dégrader de manière substantielle 

la capacité d’accueil liée à la Foire Gastronomique ; 
- Retravailler les liens fonctionnels entre Hall 1, Hall 2 et Palais des Congrès ; 
- Démolir les bâtiments en fronton du Hall 1, à l’exception de la Salle Chambertin, afin de mettre 

en valeur cette dernière et repositionner l’accueil principale de l’équipement sur un parvis urbain 
le long du boulevard de Champagne ; 

- Faire de l’équipement un marqueur urbain ; 
- Maintenir tous les ans la tenue de la Foire Gastronomique pendant la période de travaux ; 
- Phaser les travaux afin de perturber le moins possible l’activité du Palais des Congrès et du 

Parc des Expositions (travaux en milieu occupé) ; 
- Réhabiliter l’équipement en lui assignant d’ambitieuses performances énergétiques sur le long 

terme afin de réduire son empreinte carbone et ses coûts de fonctionnement. 
 
Compte-tenu de la complexité de l’intervention en milieu occupé et la nécessité de maintenir 
la Foire Gastronomique, associées à la volonté d’une ambitieuse performance énergétique des 
bâtiments, la Ville de Dijon a validé le recours à un marché public global de performance passé en 
procédure de dialogue compétitif. Ce marché global de performance comportera en outre un volet 
maintenance d’une durée de 10 ans afin d’inscrire dans la durée les performances énergétiques des 
bâtiments réhabilités.  
 
Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique (art. L.2422-5 et s.), la Ville de 
Dijon a décidé de déléguer à la SPLAAD le soin de réaliser cette opération en son nom et pour son 
compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes 
juridiques relevant des attributions du Maître d’ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par les textes 
législatifs et par les dispositions du présent contrat de mandat. 
 
Ce mandat constitue une Convention de Prestations Intégrées s’inscrivant dans le cadre des relations 
« in house » entre la SPLAAD et son actionnaire. Elle est destinée à fixer les droits et obligations 
respectifs des Parties. 
 
La Ville de Dijon exerce sur la SPLAAD un contrôle analogue à celui mis en place pour ses propres 
services, et notamment : 

- au niveau structurel en prenant part au Conseil d'Administration et aux Comités de Contrôle et 
Stratégiques de la Société ; 

- au niveau opérationnel en définissant le programme et en décidant des conditions financières, 
techniques et administratives de l'opération. 

 
La Société interviendra en qualité de représentant du Maître d'ouvrage selon les termes de la 
convention ci-après, dans le respect des conditions générales d’intervention pour ses actionnaires. 
 
La Ville de Dijon désigne Madame Nathalie KOENDERS, sa Maire en exercice, comme étant la 
personne compétente pour la représenter pour l’exécution de la présente convention, sous réserve du 
respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment pour se prononcer, 
approuver, ou donner son accord sur les propositions, les choix ou les documents qui lui auront été 
présentés par la Société. La Ville de Dijon pourra à tout moment notifier au Mandataire une modification 
de son représentant. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT 
 
La Ville de Dijon demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, en son nom et pour son compte 
et sous son contrôle, l’ensemble des missions de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation et la 
transformation de l’actuel Parc des Expositions de Dijon situé 3 boulevard de Champagne à Dijon 
(21000), sur un ensemble de parcelles d'environ 59 903 m² et comprenant notamment les parcelles 
cadastrées AX 169, 176, 185p, 188, 189 et 190, étant précisé que cette opération se déroule en site 
occupé, le site accueillant les manifestations telles que prévues à son plan d’affaires. 
 
Elle lui donne à cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous 
les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d'ouvrage définies à 
l'article 5 ci-après. 
 
Cet ouvrage devra respecter l'enveloppe financière prévisionnelle ci-annexée (ANNEXE 2) telle 
qu’approuvée par la Ville de Dijon. Elle pourra cependant être éventuellement précisée ou modifiée 
comme il est dit ci-après à l'article 2. 
 
Il est toutefois précisé que la Ville de Dijon pourra mettre un terme à la mission du Mandataire et qu'elle 
se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l'ouvrage, notamment à l’issue du dialogue compétitif 
engagé pour la contractualisation d’un Marché Global de Performance assorti d’une période de 
maintenance de 10 ans, ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 21. 
 
Enfin, le présent contrat ne couvre pas la période de maintenance qui sera intégrée au marché global 
sur performance pendant une période de 10 ans. 
 
 
ARTICLE 2. MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE 

PREVISIONNELLE 
 
L'enveloppe financière prévisionnelle pourra être précisée, adaptée ou modifiée dans les conditions 
énoncées ci-dessous. 
 
Comme le prévoit l'article 6, le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle validée par ses cocontractants. 
 
Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord du Mandant, aucune décision pouvant entraîner le non-
respect du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer le Mandant des 
conséquences financières de toute décision de modification du programme que celui-ci prendrait. 
Cependant, il devra alerter le Mandant au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le 
programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle ou d’apporter des solutions qui lui 
apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes, notamment au cas où des événements de 
nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites. 
 
La modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle pourra être proposée par 
le Mandataire ou par le Mandant, notamment aux stades suivants : 

- signature du Marché Global de Performance après consultation : article 10 ; 
-    approbation du dossier PROJET (PRO) ; 
-   en cours de travaux en cas d’aléas significatifs et non prévisibles ou en cas de modification de 

programme substantielles demandées par le Mandant et remettant en cause l’enveloppe 
financière. 

 
Dans tous les cas où le Mandataire a alerté le Mandant sur la nécessité d’une modification du 
programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et si, suite à cette alerte, celui-ci n’a pas pris 
les décisions nécessaires (ré-étude du projet, nouvelle consultation, mesures d'économie, etc.), 
le Mandataire est en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce cas, le Mandant supportera seul les 
conséquences financières de la résiliation dans les conditions précisées à l'article 21-1. 
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ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 
 
3.1 – Entrée en vigueur 
 
La Ville de Dijon, en sa qualité de Mandant, notifiera au Mandataire la Convention de Prestations 
Intégrées portant mandat de délégation de Maîtrise d’Ouvrage signée en lui faisant connaître la date à 
laquelle elle aura été reçue par le représentant de l’État. 
 
La Convention de Prestations Intégrées prendra effet à compter de la réception de cette notification. 
 
3.2 - Durée 
 
Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 21, le présent mandat expirera à 
l'achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l'article 17. 
 
Sur le plan technique, le Mandataire assurera l’ensemble des tâches définies ci-après à l'article 5 
jusqu'à l'expiration du délai de Garantie de Parfait Achèvement, et en tenant compte de la prolongation 
éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées à cette date, ou de désordres éventuels apparus 
pendant ce délai et non réparés. 
 
Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue 60 mois après la 
notification du présent mandat, sans que le Mandataire puisse être tenu responsable des retards qui 
n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée. 
 
Le Mandataire aura qualité pour : 

- clôturer ou transférer au Mandant les marchés de maintenance passés dans le cadre du présent 
contrat et notifier les décomptes généraux définitifs (DGD) ; 
- remettre à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération incluant, en 
particulier, les Dossiers d’Intervention Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO) et les Dossiers des 
Ouvrages Exécutés (DOE). Ces derniers seront remis au Mandant en un exemplaire en format 
électronique. Les plans seront, pour le format électronique, en Dwg et les documents en format PDF. 

 

 
ARTICLE 4. MISE A DISPOSITION DES LIEUX ET ENGAGEMENTS DU MANDANT 
 
La Ville de Dijon est propriétaire des ouvrages nécessitant la réalisation des travaux visés au 
programme de l’opération et les mettra à la disposition du Mandataire dès que le contrat de mandat 
sera exécutoire. Elle s’engage, en outre, à participer au comité de dialogue et à reprendre à son compte 
le marché global de performance après réception des travaux et pour l’activation de la période de 
maintenance de 10 ans. 
 

 
ARTICLE 5. ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.2422-5 du code de la commande publique, la Ville de Dijon 
donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions suivantes 
qui sont ci-après précisées : 

-  Préparation, suivi des procédures de passation des marchés publics nécessaires à la mise en 
œuvre de l’opération et notamment le marché global sur performance à passer en procédure 
de dialogue compétitif ; 

- Préparation, signature et suivi des contrats d'assurance (voir article 9) et de contrôle technique, 
coordonnateur sécurité protection santé, coordonnateur système sécurité incendie ; 

- Conduite du dialogue compétitif, phase candidature et phase des dialogues, attribution du 
Marché Global de Performance assorti d’une période de maintenance de 10 ans, signature et 
gestion du Marché Global de Performance jusqu’à la réception des travaux et de la fin de GPA 
mais hors suivi de la période de maintenance (voir article 10) ; 

- Analyse des offres dans le cadre du dialogue compétitif et préparation du jury le cas échéant 
et des CAO nécessaires ; 

- Approbation du dossier projet (PRO) et du permis de construire (voir article 11), 
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- Versement de la rémunération du Marché Global de Performance et plus généralement de 
toutes les sommes dues à des tiers (voir article 16) ; 

- Suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif (voir article 12) ; 
- Réception de l'ouvrage (voir article 13) ; 
- Préparation du passage de la Commission de sécurité ; 
- Ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

 
Le détail des tâches résultant de ces attributions est défini en ANNEXE 1. 
 

 
ARTICLE 6. MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS - RESPONSABILITE DU MANDATAIRE 
 
D'une façon générale, dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission, le Mandataire 
devra avertir le cocontractant qu'il agit en qualité de Mandataire de la Ville de Dijon, et qu'il n'est pas 
compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions 
contractuelles, sauf en cas d’urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéances 
relatives aux missions confiées. 
 
Le Mandataire veillera à ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse à la 
réalisation de l'ouvrage dans le respect des délais, de l'enveloppe financière et du programme arrêtés 
par le Mandant. Il signalera au Mandant les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes 
mesures destinées à les redresser. 
 
Il représentera la Ville de Dijon - Maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions 
visées ci-dessus. 
 
Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions 
du Maître de l'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même 
partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études 
et/ou l'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités. 
 
Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants 
du Code civil, ainsi qu’aux articles L. 2224-1 et suivants du Code de la commande publique. De ce fait, 
il n'est tenu envers le Maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a 
personnellement été chargé par celui-ci. Il a une obligation de moyens et non de résultats. Notamment, 
le Mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de 
l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit à l'article 2, sauf s'il peut 
être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne 
pouvant à eux seuls être considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de même en cas de 
dépassement des délais éventuellement fixés par le Mandant. 
 

 
ARTICLE 7. PROTECTION DES DONNEES 
 
7.1 – Confidentialité et mesures de sécurité 
 
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l’article 5.1 du 
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles 
(CCAG PI). 
 

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l’article 5.3 du CCAG PI. 
 
 

7.2 – Protection des données à caractère personnel 
 
Chaque partie du contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à 
caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont 
issues du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après 
désigné « le règlement européen sur la protection des données ».  
 
Les spécifications des engagements du Mandataire relatifs à la protection des données à caractère 
personnel sont détaillés ci-dessous. 
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7.2.1. Description du traitement de données à caractère personnel 
 
Le Mandataire est autorisé à traiter pour le compte du maître de l'ouvrage les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat. 
 
7.2.2. Obligations du Mandataire 
 
Le Mandataire s'engage à :  

- Traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement ; 
- Traiter les données conformément aux instructions du maître de l'ouvrage ; 
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 

contrat ; 
- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent 

à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. 

 
Si le Mandataire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit 
de l'Union européenne ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe 
immédiatement le maître de l'ouvrage. En outre, si le Mandataire est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer le maître de l'ouvrage 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 
d'intérêt public.  
 
7.2.3. Droit d'information des personnes concernées  
 
Le Mandataire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement, l'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La formulation 
et le format de l'information doivent être convenus avec le maître de l'ouvrage avant la collecte de 
données. 
 
7.2.4. Exercice des droits des personnes 
 
Le Mandataire aide le maître de l'ouvrage à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et 
d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire 
l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
 
Le Mandataire doit répondre, au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage et dans les délais prévus 
par le règlement européen sur la protection des données, aux demandes des personnes concernées 
en cas d'exercice de leurs droits.  
 
7.2.5. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le Mandataire notifie au maître de l'ouvrage toute violation de données à caractère personnel dans un 
délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance. 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au maître de 
l'ouvrage, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.  
 
Après accord du maître de l'ouvrage, le Mandataire communique, au nom et pour le compte du maître 
de l'ouvrage, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs 
délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une 
personne physique.  
 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification 
ci-dessus. 
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7.2.6. Aide du Mandataire dans le cadre du respect par le maître de l'ouvrage de ses obligations 
 
Le Mandataire aide le maître de l'ouvrage pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection 
des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.  
 
7.2.7. Mesures de sécurité des données à caractère personnel  
 
Le Mandataire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 
- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement ; 
- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
7.2.8. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le Mandataire s'engage à 
renvoyer toutes les données à caractère personnel au maître de l'ouvrage. Le renvoi doit 
s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d'information du 
Mandataire. Une fois détruites, le Mandataire doit justifier par écrit de la destruction. 
 
7.2.9. Délégué à la protection des données  
 
Le Mandataire communique au maître de l'ouvrage le nom et les coordonnées de son délégué à la 
protection des données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection 
des données.  
 
7.2.10. Documentation 
 
Le Mandataire met à la disposition du maître de l'ouvrage, la documentation nécessaire pour démontrer 
le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, 
par le maître de l'ouvrage ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 
 
 
7.3. Obligations du maître de l'ouvrage 
 
Le maître de l'ouvrage s'engage à : 

- Fournir au Mandataire les données visées à l'article "Description du traitement de données à 
caractère personnel" ; 
- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Mandataire ; 
- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 
par le règlement européen sur la protection des données de la part du Mandataire ; 
- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du Mandataire. 

 
 
ARTICLE 8. DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE 

REALISATION DE L'OUVRAGE 
 
Le Mandataire représentera la Ville de Dijon, Mandant, pour s’assurer du respect du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle. 
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A cette fin : 
 
1. Il préparera, au nom et pour le compte du Mandant, les dossiers de demandes d'autorisations 

administratives nécessaires et en assurera le suivi ; 
2. Il recueillera et remettra au Mandant toutes les précisions et modifications nécessaires au 

programme et à l'enveloppe financière, notamment à l’issue des études de Projet (PRO) et avant 
tout commencement des travaux ; 

3. Il pourra, si besoin, constituer, au nom et pour le compte du Mandant, les dossiers de demandes de 
subventions et en assurer le suivi ; 

4. Il représentera le Mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF, etc.) 
afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les 
déplacements de réseaux) ; 

6. Il proposera au Mandant, et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés ainsi 
qu'il est dit à l'article 10, étant dit que le mandant a d’ores et déjà donné son accord pour que la 
conception et la réalisation des travaux se fassent dans le cadre d’un marché Global de Performance 
assorti d’une période de maintenance de 10 ans et attribué selon une procédure de dialogue 
compétitif ; 

7. Il suivra au nom et pour le compte du Mandant la mise au point du calendrier d'exécution établi par 
le groupement titulaire du Marché Global de Performance et vérifiera sa compatibilité avec les délais 
de réalisation souhaités par le Mandant ; 

8. Il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géomètre, études de sols, etc.) ; 
9. Il procédera à la passation des éventuels autres marchés nécessaires à la réalisation du projet ; 
10. Il suivra le déroulement des travaux. 
 
Pour l'exécution de ces missions, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la Ville 
de Dijon, et avec l'accord de cette dernière, à des spécialistes qualifiés pour des interventions 
temporaires et limitées. D'ores et déjà, la Ville de Dijon autorise l'intervention d'une personne qualifiée 
pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géomètres, 
avocats, huissiers, études de sols, performance énergétique, etc.). 
 
Dans tous les cas, la rémunération devra être fixée de façon à préserver au maximum les intérêts de la 
Ville de Dijon, Mandant et, le cas échéant, être conforme aux règles applicables en cas de concours 
apporté aux collectivités locales et leurs groupements. 
 
Toutes les dépenses engagées à ce titre sont prises en compte dans le bilan de l'opération. 
 
 
ARTICLE 9. ASSURANCES 
 
9.1 -  Assurance responsabilité civile professionnelle : 
 
Le Mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile 
professionnelle. 
 
9.2 -  Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR) : 
 
Le Mandataire s'engage à souscrire conformément aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des 
assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur ». 
 
9.3 -  Assurance "dommages-ouvrage" et Contrat collectif de responsabilité décennale de 
2ème ligne : 
 
Bien que non soumise à cette obligation, la Ville de Dijon demande au Mandataire de souscrire une 
police d'assurance "dommages-ouvrage" conformément à l'article L. 242-1 du Code des assurances.  
 
Compte-tenu du montant prévisionnel de l’opération supérieur à 15 millions d’euros, un contrat collectif 
de responsabilité décennale spécifiques devra également être souscrit par le Mandataire. 
 
Le Mandataire fournira à la Ville de Dijon une copie du contrat dès que lui-même sera en possession 
de son exemplaire. 
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Il est par ailleurs convenu que le Mandataire effectuera, pour le compte de la Ville de Dijon, 
toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré, telles qu'elles résultent de 
l'article A 243-1 annexe Il du Code des assurances. 
 
Il incombera à la Ville de Dijon d'actionner la police d'assurance en cas de sinistre. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que le coût de ces assurances est compris dans le 
montant de l'enveloppe financière prévisionnelle. 
 

 
9.4 -  Assurance "tous risques chantiers" : 
 
La Ville de Dijon demande au Mandataire de souscrire une police d’assurance « Tous risques 
chantiers ». 
 
ARTICLE 10. PASSATION DES MARCHES 
 
Les dispositions du Code de la commande publique applicables à la Ville de Dijon s’appliquent 
également au Mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le 
compte du Mandant dans les conditions particulières définies ci-dessous. 
 
Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres 
en application du Code précité, le Mandataire utilisera la plate-forme Territoires Numériques 
Bourgogne-Franche-Comté (ARNIA). 
 
10.1 - Modes de passation des marchés 
 
Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues le Code de la commande 
publique. 
 
A cette fin, le Mandataire remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas 
et les seuils prévus par ces textes. 
 
Il est ici précisé que le Mandant donne d’ores et déjà son accord pour que la conception et la réalisation 
des travaux se fassent dans le cadre d’un marché Global de Performance assorti d’une période de 
maintenance de 10 ans et attribué selon une procédure de dialogue compétitif. La période de 
maintenance ne sera pas suivie par le Mandataire. Le marché sera alors transféré par voie d’avenant à 
la Ville de Dijon, collectivité mandante, à l’issue de la réception des travaux du marché global de 
performance. 
 
a) En cas de procédure formalisée : 
 
Le Mandataire utilisera librement les procédures du Code de la commande publique. 
 
Après convocation par la Ville de Dijon, le Mandataire assistera à la séance de commission d’appel 
d’offres ou de jury en vue d’en assurer le secrétariat. Après accord de la Ville de Dijon, le Mandataire 
conclura le contrat dans les conditions de l’article 10.4. 
 
b) En cas de procédure adaptée : 
 
Le Mandataire appliquera les règles internes de publicité et de mise en concurrence fixées par la Ville 
de Dijon. Après accord de la Ville de Dijon, le Mandataire conclura le contrat. 
 

10.2 - Incidence financière du choix des cocontractants 
 
S’il apparaît que les prix des offres des candidats retenus entraînent un dépassement de l’enveloppe 
financière prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir le Mandant dans les conditions définies 
à l’article 2. L’accord de la Ville de Dijon pour la signature des marchés ne pourra alors être donné 
qu’après augmentation corrélative de l’enveloppe. 
 
A noter que la Ville de Dijon se réserve le droit de mettre fin à la présente convention de mandat si elle 
ne procède pas à cette augmentation corrélative de l’enveloppe. Les modalités de cette résiliation sont 
détaillées à l’article 21.1. de la présente. 
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10.3 - Rôle du Mandataire 
 
Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux 
candidatures et à l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux 
candidatures/offres pour la réunion de la « commission MAPA » ou Commission d’Appel d’Offres / Jury 
de la Ville de Dijon le cas échéant. 
 
Le Mandataire est habilité à demander aux candidats consultés, s’il y a lieu, de produire ou de compléter 
les pièces manquantes et d'engager le cas échéant les négociations avec les candidats. 
 
Lors de l’analyse des offres, il prêtera son assistance au Maître d’ouvrage pour le dépouillement de 
celles-ci. 
 
Il assurera la production du rapport d'analyse des offres qu'il soumettra à la « commission MAPA » / 
Commission d’Appel d’Offres de la Ville de Dijon. 
 
Il procédera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin 
les avis d’attribution. 
 
Il répondra aux réclamations éventuelles des candidats rejetés. 
 

 
10.4 -Signature du marché 
 
Le Mandataire procédera à la négociation, mise au point des marchés, à leur établissement et à leur 
signature, après accord de la Ville de Dijon. 
 
La Mandataire assurera la notification des marchés aux candidats retenus. 
 
Les marchés devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant. 
 

 
10.5 - Transmission et notification   
 
Le Mandataire transmettra, lorsqu’il y a lieu en application de l’article L. 2131-1 du CGCT, au nom et 
pour le compte de la Ville de Dijon, les marchés signés par lui au représentant de l’État dans le 
département ou à son délégué dans l'arrondissement dans lequel est située la Ville de Dijon. Il établira, 
signera et transmettra, le rapport établi par elle conformément aux articles R2184-1 à R2184-5 du Code 
de la commande publique. 
 
Le Mandataire notifiera ensuite ledit marché au cocontractant. 
 

 
ARTICLE 11. PROJET 
 
 Projet (PRO) 
 
Sur la base du projet lauréat de la procédure de dialogue compétitif, éventuellement modifié, et des 
observations de la Ville de Dijon, le Mandataire fera établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et 
pour le compte du Mandant. Il sera approuvé par la Ville de Dijon dans les mêmes conditions que les 
avant-projets sous un délai d’un mois. 
 
 
ARTICLE 12. SUIVI DE LA REALISATION 
 
12.1 - Gestion des marchés 
 
Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées à l’article 2, la gestion des marchés au 
nom et pour le compte de la Ville de Dijon dans les conditions prévues par le Code de la commande 
publique, de manière à garantir les intérêts du Mandant. 
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A cette fin, notamment : 
- Il délivrera les ordres de service ayant des conséquences financières après validation du Mandant ; 
- Il assurera la gestion administrative et financière des marchés ; 
- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement ; 
- Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées ; 
- Il statuera sur les réclamations non contentieuses des différents intervenants dans les conditions 
définies par les contrats et présentera au Mandant la solution qu’il préconise en vue d’obtenir son 
accord préalable à la signature d’un protocole ; 
- Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les signera après 
accord du Mandant ; 
- Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu. 

 
Le Mandataire doit veiller à ne prendre aucune décision pouvant conduire à un dépassement de 
l’enveloppe financière ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des 
réclamations. 
 
 
12.2 - Suivi des travaux 
 
Le Mandataire représentera si nécessaire la Ville de Dijon dans toutes réunions, visites et instances 
diverses relatives au suivi des travaux. Il veillera à ce que la coordination des travaux aboutisse à la 
réalisation de l’ouvrage dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés.  
 

Il signalera à la Ville de Dijon les anomalies qui pourraient survenir. Il s’efforcera d’obtenir des 
intervenants des solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la Ville de Dijon et, en cas de 
besoin, sollicitera de sa part les décisions nécessaires. 
 
 
ARTICLE 13. RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION    
 
Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l'initiative du Maître d'œuvre, aux opérations 
préalables à la réception (OPR) des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises. Le Mandant 
pourra assister à ces OPR. 
 
Le Mandataire ne pourra notifier auxdites entreprises sa décision relative à la réception de l'ouvrage 
qu'avec l'accord exprès du Mandant sur le projet de décision. La Ville de Dijon s'engage à faire part de 
son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé à l'article 41-3 du CCAG applicable aux 
marchés publics de travaux. 
 
En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite la Ville de Dijon aux opérations préalables 
à la levée de celles-ci. 
 
La Ville de Dijon, bénéficiaire de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra possession 
dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de 
livraison échelonnée). A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en 
cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige à reprendre 
au Mandataire. 
 
 
ARTICLE 14. DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE 

MANDATAIRE 
 
Le montant des dépenses à engager par le Mandataire est provisoirement évalué à 62 000 000 € HT 
(soixante-deux millions d’euros hors taxes), en valeur Mars 2025, soit 74 210 066,74 € TTC 
(soixante-quatorze millions deux cent dix mille soixante-six euros et soixante-quatorze centimes 
toutes taxes comprises), tranche ferme, tranche optionnelle et rémunération du Mandataire incluses, 
mais hors coût du foncier. 
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Le montant définitif de l'opération sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées 
par le Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage. 
 
Il est ici précisé que le présent article porte sur les dépenses intégrées au bilan de l’opération, 
supportées par le Mandant. Ces dépenses comprennent notamment : 

1. Les études techniques ; 
2. Le coût des honoraires de conception et des travaux de construction de l'ouvrage incluant 

notamment toutes les sommes dues aux titulaires des marchés publics intervenants à quelque 
titre que ce soit mais excluant le mobilier non fixe ; 

3. Le coût des honoraires techniques hors conception (contrôle technique, CSPS, AMO 
technique, etc.) ; 

4. Les révisions applicables aux différents marchés ; 
5.  Les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération à 

l’exception des taxes d’urbanisme qui seront réglées directement par la Ville de Dijon ; 
6. Les charges financières que le Mandataire aura supportées pour préfinancer les dépenses. 

Celles-ci seront calculées comme prévu à l'article 16 ci-après ; 
7.  Les frais des conseils juridiques ; 
8.   Le coût des assurances ; 
9.  La rémunération du Mandataire, dont le montant, les caractéristiques et les modalités de 

versement sont par ailleurs définies à l’article 15 ; 
10. Et, de manière générale, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des 

marchés, l'exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage, notamment : sondages, diagnostic acoustique, ou charges de toute nature que le 
Mandataire aurait supportées et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde. 

 
 
ARTICLE 15. REMUNERATION DU MANDATAIRE, AVANCES 
 
15.1 - Montant de la rémunération 
 
Le montant hors taxes (HT) de la rémunération du Mandataire pour les prestations dues au titre de la 
présente convention est fixé à 4,5% des dépenses HT de travaux et d’honoraires techniques, soit la 
somme de 2 590 117,50 € HT (deux millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cent dix-sept euros et 
cinquante centimes hors taxes), soit 3 108 213 € TTC (trois millions cent huit mille deux cent treize 
euros toutes taxes comprises). 
 
Cette rémunération découle d'un temps global de réalisation du projet jusqu'à réception des travaux de 
60 mois (hors période de garantie de parfait achèvement), pour un temps de chantier estimé à 36 mois, 
période de préparation comprise. 
 
15.2 - Forme du prix 
 
Le présent contrat est passé à prix révisable.  
Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois M0 seront calculés 
avec un coefficient de révision égal à : 
 

0,15 + 0,85 (Im / I0) 
 

Dans cette formule : 
- I0 est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois M0 de notification de la 
présente Convention. 
- lm est le dernier index national Syntec connu au moment de la facturation des prestations. 

 

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 
 
15.3 - Avance 
 
Conformément aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, et en particulier 
à son article R. 2191-7, et sauf renonciation expresse du Mandataire, la rémunération de celui-ci 
fera l'objet du versement d'une avance forfaitaire égale à 186 492 € (cent quatre-vingt-six mille quatre 
cent quatre-vingt-douze euros). 
 



Dijon – SPLAAD 
CPI portant Mandat de Délégation de Maîtrise d’Ouvrage – PEX    Page 16 sur 29 
 

Toutefois, le Mandataire conserve la faculté de signifier qu'il refuse de percevoir l'avance : 
 
Le Mandataire : 
 refuse le versement de l'avance 
 accepte le versement de l'avance. 

 
Le Mandataire est dispensé de la constitution d'une garantie en contrepartie de l'attribution ladite avance. 
 
Le remboursement de l’avance au Mandant sera imputé sur les sommes dues par ce dernier 
au Mandataire quand le montant des prestations exécutées atteindra 65% du montant toutes taxes 
comprises de la rémunération. 
 

 
15.4 - Modalités de paiement 

 
15.4.1 – Modalités de règlement  
 
Le règlement de la rémunération due au Mandataire sera effectué selon l’échéancier ci-après, en 
précisant que chaque acompte et le solde sont exprimés en pourcentage de la rémunération toutes 
taxes comprises : 

• 1er acompte de 5% : au plus tard le 31 juillet 2025 ; 
• 2ème acompte de 10% : au plus tôt 6 mois après la notification de la présente convention, et au plus 
tard le 30 novembre 2025 ; 
• 3ème acompte de 10% à la notification du Marché Global de Performance ; 
• 4ème acompte de 10% au démarrage des travaux ; 
• 5ème acompte de 10% 6 mois après le démarrage des travaux ; 
• 6ème acompte de 10% 12 mois après le démarrage des travaux ; 
• 7ème acompte de 10% 18 mois après le démarrage des travaux ; 
• 8ème acompte de 10% 24 mois après le démarrage des travaux ; 
• 9ème acompte de 10% 30 mois après le démarrage des travaux ; 
• 10ème acompte de 10% à la réception des travaux ; 
• solde de 5% à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA). 

 
15.4.2 - Délai de règlement et intérêts moratoires  
 
Le délai de règlement des acomptes et du solde est de 30 jours à compter de la réception de la 
demande de versement par le Maître d’ouvrage. 
 
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est 
le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne 
à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier 
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré 
de sept points. 
 
15.5 - Mode de règlement 
 
Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à 
l'ordre du Mandataire. 
 
 
ARTICLE 16. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES 

AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE 
 
La Ville de Dijon supportera seule la charge des dépenses engagées par le Mandataire, 
telles que déterminées à l'article 14 ci-dessus. 
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La Ville de Dijon remboursera, au cours de la durée du mandat, les dépenses payées d'ordre et pour 
compte par le Mandataire, dans les conditions définies ci-après (article 16.1). 
 
Elle mettra également à disposition du Mandataire une avance de trésorerie afin de lui permettre de 
disposer, sur la totalité de la durée de mandat, de suffisamment de trésorerie pour permettre de régler 
l’ensemble des dépenses payées d’ordre et pour compte du Mandant (article 16.2.). 
 
16.1 – Remboursement par le Mandant des dépenses effectuées par le Mandataire au cours de 
la durée du mandat 
 
Chaque trimestre civil, le Mandataire établira et transmettra au Mandant un mémoire financier tel que 
décrit à l’article 20. Chaque mémoire récapitulera le cumul total des dépenses réalisées depuis le début 
de l’opération et le cumul des dépenses hors taxes et toutes taxes comprises réalisées depuis le dernier 
mémoire financier.  
 
Sur cette base, le Mandant s’engage alors à rembourser au Mandataire le montant toutes taxes 
comprises de la totalité des dépenses constatées depuis le précédent mémoire financier. 
 
Compte-tenu de l’envergure de l’opération, afin de suivre au plus près le rythme des dépenses, 
en particulier durant la phase de travaux, le Mandataire pourra ponctuellement, et s’il le juge nécessaire, 
transmettre plusieurs mémoires financiers successifs sur un même trimestre. Le Mandant s’engage 
également à rembourser au Mandataire le montant toutes taxes comprises de la totalité des dépenses 
constatées depuis le précédent mémoire financier. 
 
16.2 - Avance par le Mandant    
 
La Ville de Dijon s’engage à mettre à la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement 
des dépenses à payer, antérieurement à ce paiement. 
 
Dans les trois mois de la notification de la présente convention, le Mandataire établira un échéancier 
des dépenses prévisionnelles de l’opération sur la base du bilan annexé aux présentes.  
 
Afin de permettre au Mandataire de disposer de suffisamment de trésorerie d’avance pour couvrir les 
dépenses à régler sur la totalité de la durée du mandat qui lui est confié, la Ville de Dijon versera à la 
SPLAAD une avance de trésorerie d’un montant maximal de 8 000 000 €, décomposé en plusieurs 
tranches : 

- une première tranche (tranche n°1) de 460 000 €, dont le versement pourra être sollicité par le 
Mandataire en une ou plusieurs fois à compter de la notification de la convention, et au plus tard le 
31 décembre 2025 ; 
- une seconde tranche (tranche n°2) de 2 000 000 €, dont le versement sera effectué, sur demande 
du Mandataire, en une ou plusieurs fois entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ; 
- une troisième tranche (tranche n°3), d’un montant maximal de 5 540 000 €, dont le versement 
pourra être effectué, sur demande du Mandataire, en une ou plusieurs fois entre le 1er janvier 2027 
et le 31 décembre 2029. 

 

Le Mandataire s’engage à procéder au remboursement de l’avance de trésorerie susvisée versée par 
la Ville, d’un montant maximal de 8 000 000 €, dès que la trésorerie de l’opération le permettra. 
Ce remboursement pourra être effectué en une ou plusieurs fois, après information préalable du 
Mandant par courrier du Mandataire. 
 
L’avance devra, en tout état de cause, avoir été intégralement remboursée par la SPLAAD au plus tard 
31 jours après l’approbation du bilan de clôture de l’opération.  
 
16.3 – Situation du Mandataire en cas de trésorerie insuffisante 
 
Dans le cas où, malgré l’application des dispositions cumulées des articles 16.1. et 16.2, la trésorerie 
disponible sur le compte de l’opération serait insuffisante pour permettre le règlement des dépenses 
afférentes à l’opération, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement de ces dernières sur ses 
propres disponibilités. 
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Aucun préfinancement bancaire ne pourra être demandé par le Mandant au Mandataire. 
 
Le Mandataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences du retard dans 
le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard du Mandant à verser les 
avances nécessaires aux règlements. 
 
ARTICLE 17. CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DE LA SOCIETE 
 
17.1 - Sur le plan technique 
 
Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie 
de parfait achèvement en tenant compte de la prolongation éventuelle de ce délai. 
 
Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période 
de parfait achèvement visée à l'article 3.2, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces 
réserves ou la réparation des désordres jusqu'à l'expiration de la période de parfait achèvement, période 
de prolongation incluse le cas échéant. Le Mandataire adressera au Mandant copie du procès-verbal 
de levée des réserves ou désordres. 
 
Toutefois, au cas où la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n'auraient pas été 
obtenues à l'expiration de la période initiale de parfait achèvement, la mission du Mandataire se 
poursuivra jusqu'à la levée des réserves ou la réparation des désordres. 
 
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement éventuellement prolongée, le Mandataire 
demandera à la Ville de Dijon le constat de l'achèvement de sa mission technique. La Ville de Dijon 
notifiera au Mandataire son acceptation de cet achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, 
cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai. 
 
17.2 - Sur le plan financier 
 

17.2.1. Reddition des comptes de l’opération 
 
L'acceptation par la Ville de Dijon de la reddition définitive des comptes vaut constatation de 
l'achèvement de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission. 
 
Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Ville de Dijon, 
cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la fin de la 
Garantie de Parfait Achèvement. 
  
La Ville de Dijon notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette 
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 
 

17.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire 
 
Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par le Mandant, le 
Mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires à la Ville de Dijon. 
 
Celle-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui 
devient alors le décompte général et définitif. 
 
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif. 
 

 
ARTICLE 18. ACTIONS EN JUSTICE 
 
Le Mandataire ne pourra en aucun cas agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte 
de la Ville de Dijon mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles, sauf en cas 
d’urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions 
confiées. 
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ARTICLE 19. CONTROLE TECHNIQUE PAR LE MANDANT 
 
La Ville de Dijon sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission. A 
ce titre, le Mandataire lui communiquera l’ensemble des comptes-rendus de chantier qu’il aura reçus. 
 
Les représentants de la Ville de Dijon pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment, 
et consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations 
qu'au Mandataire, et non directement aux intervenants quels qu’ils soient. 
 
 

La Ville de Dijon aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer 
que les clauses de la présente convention sont régulièrement observées et que ses intérêts sont 
sauvegardés. 
 

 
ARTICLE 20. CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE – BILAN ET 

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS – REDDITION DES COMPTES 
 
Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l’article 16 des pièces 
justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Ville de Dijon, 
Mandant. 
 
En outre, pour permettre à la Ville de Dijon, Mandant, d'exercer son droit à contrôle comptable, le 
Mandataire doit : 

- Tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Ville de Dijon dans le cadre de 
la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ; 

- Adresser au Mandant, selon la périodicité définie à l’article 16, un mémoire financier comportant 
notamment, en annexe : 

. un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en 
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas 
échéant, des recettes) restant à réaliser ; 

. un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des recettes 
éventuelles) ; 

. une situation des dépenses et recettes cumulées depuis le début de l’opération 

.    un état récapitulatif des dépenses et recettes constatées depuis le dernier mémoire financier 
et base de la demande de remboursement attachée au mémoire financier ; 

. les factures acquittées et les justificatifs de paiement ; 

. les justificatifs d’encaissement des recettes éventuelles ; 
- Au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe financière 

prévisionnelle qui n’aurait pas déjà fait l’objet de l’application de l’article 2 ci-dessus, en expliquer 
les causes et proposer des solutions ; 

- Etablir un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, à l'achèvement 
de l'opération valant reddition des comptes conformément à l’article 17.2.1. 

 

 
ARTICLE 21. RESILIATION 
 
21.1. - Résiliation sans faute 
 
La Ville de Dijon peut résilier le présent contrat moyennant un préavis de trois mois, ainsi qu’il est 
précisé aux articles 1, 2, 10.2 et 11. 
 
Dans le cas d'application du dernier paragraphe de l'article 2 de la présente, le Mandataire est en droit 
de demander la résiliation de la convention dans les conditions du présent article. 
 
Dans tous les cas, la Ville de Dijon devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes 
qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte 
et à titre de rémunération pour la mission accomplie. 
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Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de 
sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits 
contrats. 
 
En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 20% de la rémunération dont il se 
trouve privé du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le 
Mandataire justifie d’un préjudice supérieur. 
 
 
21.2. - Résiliation pour faute 
 
21.2.1. En cas de faute grave ou de manquement répétés du Mandataire, après mise en demeure 
restée infructueuse pendant un délai d’un mois, la convention pourra être résiliée par le Mandant. Des 
indemnités, à déterminer en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi, pourront 
être fixées par les Parties. 
 
A défaut d'accord entre les Parties, les indemnités seront fixées par le juge. En tout état de cause, 
le Mandataire a droit au remboursement de ses débours justifiés. 
 
21.2.2. En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge 
d’une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi. 
 
 
21.3. - Autres cas de résiliation 
 
21.3.1 : En cas de non-respect, par le Mandataire, des obligations visées aux articles D. 8222-4 et 5 ou 
D. 8222-7 et 8 et D .8254-2 à 5 du Code du travail, et après mise en demeure restée infructueuse, le 
marché peut être résilié aux torts du Mandataire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le 
cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée 
par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le Mandataire dispose de 8 jours à compter 
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les 
justificatifs exigés ou présenter ses observations. 
 
21.3.2 : En cas d’inexactitude des renseignements fournis par le Mandataire, mentionnés aux articles 
D .8222-7 et D .8254-2 à 5 du Code du travail lors de la consultation ou de l’exécution du marché, 
le marché ou la part de marché correspondante sera résilié sans mise en demeure à leur frais et risques. 
 
ARTICLE 22. PENALITES 
 
Sans préjudice de l’application de l'article 21.2.2, le Mandataire sera responsable de sa mission dans 
les conditions précisées aux articles 2, 5, 6 et 8. 
 
En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, la Ville de Dijon se réserve le droit de lui 
appliquer des pénalités sur sa rémunération. Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10% du 
montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra être résiliée aux torts exclusifs du 
Mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du Mandant envers le Mandataire. 
 
Ces pénalités non révisables seront applicables après mise en demeure restée infructueuse selon les 
modalités suivantes : 
 
1°) En cas de retard dans la remise des documents visés à l’article 20 par rapport aux délais fixés à ce 
même article : 100 euros par jour de retard ; 
 
2°) En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de l’opération prévue à l’article 17-2.1 : 
100 euros par jour de retard ; 
 
3°) En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des 
contrats conclus au nom et pour le compte de la Ville de Dijon, les intérêts moratoires versés restent à 
la charge exclusive du Mandataire à titre de pénalités. 
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Le montant total des pénalités de retard appliquées au Mandataire ne peut excéder 10% du montant 
total de sa rémunération. 
 
Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution de la convention, le Mandataire devra justifier de 
l'impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l'exécution du marché en conséquence de 
l'évènement qu'il qualifie de cas de force majeure. 
 
Le cas de force majeure permet au Mandataire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution 
des prestations (prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit à 
aucune indemnisation. 
 

 
ARTICLE 23. CLAUSE DE REEXAMEN 
 
En complément des clauses permettant le réexamen de la convention qui pourraient être incluses dans 
d'autres dispositions de la présente, il est convenu entre les Parties la mise en œuvre des clauses de 
réexamen suivantes.  
 
23.1. Evolution de la règlementation  
 
Le présent article s'applique en cas d'évolution, en cours d'exécution du marché, de la législation et/ou 
de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, sur la protection de la main-
d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de l'environnement.  
 
Les modifications éventuelles, demandées par le maître d'ouvrage au Mandataire afin de se conformer 
aux règles nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché.  
 
Le Mandataire n'aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être 
indemnisé pour les préjudices qu'il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) 
qu'à la condition qu'il établisse que l'économie du marché se trouve (ou s'est trouvée) bouleversée, le 
seuil du bouleversement étant fixé à 1/168 du montant du marché, tel qu'il résulte, s'il y a lieu, du dernier 
avenant intervenu.  
 
En ce cas, le maître d'Ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et 
indemnisations dûment justifiées par le Mandataire.  
 
23.2. Autres clauses de réexamen  
 
Les Parties s'entendent pour réexaminer les conditions de rémunération du Mandataire si des 
modifications du programme de l'opération conduisaient à une augmentation significative de l'enveloppe 
affectée à l'opération, ou conduisaient à un alourdissement de la mission confiée au dit Mandataire ou 
un allongement significatif de la durée de cette mission.  
 
Est réputée significative une augmentation supérieure à 10 % de l’enveloppe TDC de l’opération et/ou 
du délai de suivi opérationnel (de la date d’ouverture du chantier jusqu’à la levée de la garantie de 
parfait achèvement des marchés de travaux). 
 
Dans le cas contraire, considérant que l'augmentation n'est pas significative et ne conduit pas à un 
alourdissement de la mission confiée au Mandataire, la nouvelle rémunération du Mandataire pourra 
être recalculée par le calcul du produit entre le taux initial de rémunération fixé à l'article 15 et le nouveau 
montant de l'enveloppe arrêté par la Collectivité. 
 
La modification, si elle est acceptée par les deux parties, donnera lieu à un avenant à la convention. 
 
 
ARTICLE 24. PIECES A PRODUIRE PAR LE MANDATAIRE 
 
Le Mandataire s’engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles 
D.8222-4 et 5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 à 5 du Code du travail, ainsi que les attestations et certificats 
délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents. 
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Le Mandataire s’engage également à produire, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, 
les pièces mentionnées aux articles D 8222-4 et 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail. 
 
Le Mandataire est informé de ce que la non-production de ces pièces emportera résiliation du contrat. 
 
 
ARTICLE 25. LITIGES 
 
Tous les litiges afférents à l’application de la présente convention relèveront de la compétence du 
Tribunal administratif de Dijon. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
A............................................................................ 
 
le........................................................................... 
 
 
Mention manuscrite 
"lu et approuvé" 
Signature du Mandataire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 26. APPROBATION DU MARCHE 
 
 
Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessus. 
Montant du marché Hors taxe :   2 590 177,50  
Montant total de la TVA (Taux : 20 %) :     518 035,50 
Montant total du marché TTC :   3 108 213,00  
Montant total en lettres (en T.T.C.) : Trois millions cent huit mille deux cent treize euros toutes taxes 
comprises 
 
 
A............................................................................ 
 
le........................................................................... 
 
Le Maître de l’ouvrage 

 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 
 
ANNEXE 1 : Liste des tâches confiées au Mandataire 
ANNEXE 2 : Enveloppe financière prévisionnelle 
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ANNEXE 1 

Liste des tâches confiées au Mandataire 
 
 
1- CONFORTEMENT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON 
LESQUELLES L'OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE 
 
1. Confortement de l’organisation générale de l'opération et notamment : 

- Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, étude 
d'impact, etc.) ; 
- Définition des intervenants nécessaires (contrôleur technique, coordonnateur sécurité santé, 
entreprises, assurances, ordonnancement, pilotage, coordination, AMO technique…) ; 
- Définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution 
des contrats ; 
- Suivi des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en œuvre compte 
tenu du montant et de la nature des marchés à passer. 
- Suivi du planning général de l’opération 

2. Représentation du Mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et 
démarches éventuelles préalables à l’engagement de l’opération : 
- Concertation publique visée à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme,  
- Enquêtes publiques 
- Dossier de demande de prêts et subvention 
- État préventif des lieux 

 
2- CONDUITE DU DIALOGUE COMPETITIF – PHASE CANDIDATURE ET PHASE DIALOGUE / 
OFFRE, POUR LA PASSATION DU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE 
 
1. Pour le compte du Mandant : rédaction du marché public global sur performance et la sélection 

des candidats admis en phase offres 
2. Pour le compte du Mandant : conduite de la procédure de dialogue compétitif avec les candidats 

admis en phase offres 
3. Assistance au Mandant à la sélection de l’attributaire : 

- Réception des offres ; 
- Rédaction des comptes rendus de dialogue ; 
- Assistance au Mandant pour la rédaction de la proposition de classement des offres à 
présenter à l’éventuel Jury et à la CAO ; Secrétariat du Jury et de la commission, CAO, ... 
examens des offres, rédaction des PV ; 
- Notification des décisions du Mandant aux candidats ; 
- Envoi du dossier de consultation aux candidats retenus ; Dialogue avec les candidats ayant 
remis une offre, rapport au Mandant sur les résultats des dialogues ;  

4. Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite ; 
5. Mise au point des marchés avec les candidats retenus par le Mandant ; 
6. Demande des attestations fiscales et sociales et des documents de l’article D. 8222-5 ou 

D. 8222-7 et 8 du Code du travail ;  
7. Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du Mandant ; 
8. Signature des marchés après décision de l’organe compétent du Mandant ; 
9. Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité 

compétente ; 
10. Notification des marchés aux titulaires ; 
11. Publication des avis d’attribution. 
  



Dijon – SPLAAD 
CPI portant Mandat de Délégation de Maîtrise d’Ouvrage – PEX    Page 24 sur 29 
 

 
3- GESTION DU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE, VERSEMENT DE LA REMUNERATION 
 
1. Délivrance des ordres de service de gestion du Marché Global de Performance ; 
2. Transmission au maître de l'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité (civile et 

décennale) des titulaires ; 
3. Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 

et 8 du Code du travail   
4. Suivi de la mise au point des documents d’études (esquisse, APS, APD, projet et calendrier 

d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte sur le non respect du planning ; 
5. Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services 

de secours ...) 
6. Transmission avec avis de ces documents à chaque phase, au maître d'ouvrage pour accord 

préalable ;  
7. Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le Mandataire après 

accord du maître de l'ouvrage ; 
8. Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage ; 
9. Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte 

des observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique ; 
10. Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement ; 
11. Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées ; 
12. Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles ; 
13. Règlement des acomptes au titulaire ; 
14. Négociation des avenants éventuels ; 
15. Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable - 

transmission aux organismes de contrôle ; 
16. Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage ; 
17. Mise en œuvre des garanties contractuelles ; 
18. Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles ; 
19. Etablissement et notification du décompte général ; 
20. Règlement des litiges éventuels ;  
21. Traitement des défaillances du groupement titulaire du Marché Global de Performance : 

résiliation des marchés après décision du maître de l'ouvrage, relance d’une consultation 
22. Paiement du solde ;  
23. Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents 

contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché. 
 
4- PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES D'ETUDES OU DE 
TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES, VERSEMENT DES REMUNERATIONS 
CORRESPONDANTES 
 
1. Définition de la mission du prestataire ; 
2. Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre en 

œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son 
calendrier ; 
En cas de procédure adaptée : 
- prise de connaissance des règles de procédures fixées par le Mandant 
- fixation des modalités de procédure ; 

3. Etablissement du dossier de consultation (rédaction RC, AE, CCAP);  
4. Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC); 
5. Assistance au maître d'ouvrage pour la sélection des candidats : 

(Missions à adapter à la procédure de consultation retenue) : 
Réception des candidatures et offres ; 
Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de pièces 
absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ; 
Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ; 
Présentation des candidats et offres au Mandant ; 
Assistance au Mandant pour la rédaction de la proposition de classement des offres à présenter 
à la CAO ; Secrétariat de la commission, CAO, ... examinant les candidatures et offres, 
rédaction des PV ; 
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Notification de la décision du Mandant aux candidats non admis à remettre une offre ; 
Notification de la décision du Mandant aux candidats ; 
Envoi du dossier de consultation aux candidats retenus ; Négociations avec les candidats ayant 
remis une offre, rapport au Mandant sur les résultats de la négociation ;  

6. Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite ; 
7. Mise au point du marché avec le candidat retenu par le Mandant ; 
8. Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D 

8222-7 et 8 du Code du travail   
9. Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître de 

l'ouvrage ; 
10. Signature du marché après décision du Mandant 
11. Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité 

compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle); 
12.  Notification du marché ; 
13. Publication de l’avis d’attribution. 
14. Gestion des marchés et versement des rémunérations : 
15. Délivrance des ordres de services ; 
16. Transmission au maître de l'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité (civile et 

décennale) des titulaires ; 
17. Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 

et 8 du Code du travail   
18. Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés ;  
19. Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement ; 
20. Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées ; 
21. Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles ; 
22.  Paiement des acomptes ; 
23. Négociation des avenants éventuels ; 
24. Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable ; 
25. Signature des avenants après décision du Mandant ; 
26. Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle); 
27. Notification des avenants ; 
28. Mise en œuvre des garanties contractuelles ; 
29. Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles ; 
30. Etablissement et notification du décompte général ; 
31. Règlement des litiges éventuels ; 
32. Traitement des défaillances : résiliation des marchés après décision du maître de l'ouvrage, 

relance d’une consultation 
33. Paiement du solde ; 
34. Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les 

documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché. 
 
5- PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE, GESTION ET PAIEMENT DES PRIMES DES 
CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES-OUVRAGES ET TOUS RISQUES CHANTIERS, 
LORSQUE LA COLLECTIVITE AURA FAIT LE CHOIX DE LA SOUSCRIPTION DE CES 
ASSURANCES 
 
1. Proposition au maître de l'ouvrage des procédures à mettre en œuvre compte tenu des 

montants et élaboration du calendrier de consultation ; 
En cas de procédure adaptée : 
- prise de connaissance des règles de procédures fixées par le Mandant 
- fixation des modalités de procédure ; 

2. Etablissement du dossier de consultation ; 
3. Lancement de la consultation ; 
4. Assistance au maître de l’ouvrage pour le choix des candidats : 

(Missions à adapter à la procédure de consultation retenue) : 
Réception des candidatures et offres ; 
Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de pièces 
absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ; 
Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ; 
Présentation des candidats et offres au Mandant ; 
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Assistance au Mandant pour la rédaction de la proposition de classement des offres à 
présenter à la CAO ; Secrétariat de la commission, CAO, ... examinant les candidatures et 
offres, rédaction des PV ; 
Notification de la décision du Mandant aux candidats non admis à remettre une offre ; 
Notification de la décision du Mandant aux candidats ; 
Envoi du dossier de consultation aux candidats retenus ; Négociations avec les candidats ayant 
remis une offre, rapport au Mandant sur les résultats de la négociation ;  

5. Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite ; 
6. Mise au point du contrat avec le candidat retenu par le maître de l’ouvrage ; 
7. Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D 

8222-7 et 8 du Code du travail   
8. Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ;  
9. Signature du marché après décision du Mandant ; 
10. Etablissement du dossier nécessaire au contrôle et transmission à l'autorité compétente (pour 

les mandants soumis à ce contrôle); 
11. Notification du contrat ; 
12. Publication de l’avis d’attribution. 
13. Gestion du contrat (pour l'assurance DO, jusqu'à la remise de l'ouvrage au mandant) ; 
14. Transmission aux assureurs de l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement des primes 

définitives ; 
15.  Paiement des primes ; 
16. Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents 

contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au contrat 
 
6-  APPROBATION SUR LE PROJET (PRO) ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
1. Présentation du PROJET(PRO) et des modifications éventuelles qu’elles engendrent sur le 

programme et l’enveloppe financière prévisionnelle ; 
2. Approbation du PROJET (PRO) après accord du Mandant ; 
3. Accord sur le permis de construire et/ou des autorisations administratives après accord du 

mandant 
 
7-  PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT 
ET SIGNATURE DES MARCHES 
 
1. Proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation et de son calendrier  

En cas de procédure adaptée : 
 - prise de connaissance des règles de procédures fixées par le Mandant ; 
 - fixation des modalités de procédure ; 
2. Etablissement du dossier de consultation des concepteurs (rédaction du RC, du CCAP et de 

l’AE) ; 
3. Après accord du maître de l'ouvrage, lancement de la consultation (rédaction de l’AAPC et 

envoi); 
4. Assistance au Mandant pour la sélection des candidats et offres : 

(Missions à adapter à la procédure de consultation retenue) : 
Réception des candidatures et offres ; 
Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de pièces 
absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ; 
Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ; 
Présentation des candidats et offres au Mandant ; 
Assistance au Mandant pour la rédaction de la proposition de classement des offres à présenter 
au Jury et à la CAO ; Secrétariat du Jury et de la commission, CAO, ... examinant les 
candidatures et offres, rédaction des PV ; 
Notification de la décision du Mandant aux candidats non admis à remettre une offre ; 
Notification de la décision du Mandant aux candidats ; 
Envoi du dossier de consultation aux candidats retenus ; Négociations avec les candidats ayant 
remis une offre, rapport au Mandant sur les résultats de la négociation ;  

5. Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite ; 
6. Mise au point des marchés avec les candidats retenus par le Mandant ; 
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7. Demande des attestations fiscales et sociales et des documents de l’article D 8222-5 
ou D.8222-7 et 8 du Code du travail ;  

8. Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du Mandant ; 
9. Signature des marchés après décision de l’organe compétent du Mandant ; 
10. Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité 

compétente ; 
11. Notification des marchés aux titulaires ; 
12. Publication des avis d’attribution. 
 
8-  GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES, VERSEMENT DES 
REMUNERATIONS CORRESPONDANTES  
 
1. Transmission au maître de l'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité (civile et 

décennale) des titulaires ; 
2. Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 

et 8 du Code du travail   
3. Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché ;  
4. Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement ; 
5. Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées ; 
6. Gestions des garanties, cautions et des avances 
7. Vérification des demandes de versement d’acompte ; 
8. Règlement des acomptes ; 
9. Négociation des avenants éventuels ; 
10. Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour décision préalable de l’autorité 

compétente ; 
11. Signature des avenants après décision du Mandant ; 
12. Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle); 
13. Notification des avenants  
14. Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de 

l'ouvrage, relance des consultations 
 
9-  SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 
1. Suivi de l’organisation générale du chantier ; 
2. Contrôle du planning de chantier et du respect des délais ; 
3. Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération ; 
4. Suivi de l’exécution des travaux, présence aux réunions de chantier ; 
5. Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global 

ou le non-respect des délais ; 
6. Remise au maître de l’ouvrage des comptes-rendus de chantier ; 
 
Opérations de réception et d’établissement du solde du marché : 
7. Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables 

à la réception ; 
8. Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG 

travaux 
9. Vérification de la transmission au maître de l'ouvrage par le maître d'œuvre pour accord 

préalable du projet de décision de réception ; 
10. Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés ; 
11. Suivi de la levée des réserves ; 
12. Mise en œuvre des garanties contractuelles ; 
13. Gestion de l’année de parfait achèvement ; 
14. Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre ; 
15. Etablissement et notification des décomptes généraux ; 
16. Règlement des litiges éventuels ; 
17. Paiement des soldes ; 
18. Libération des garanties 
19. Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous 

documents contractuels, techniques administratifs, comptables. 
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10-  GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'OPERATION 
 
1. Tenue des comptes de l’opération ; 
2. Gestion de la trésorerie de l’opération ; 
3. Etablissement et actualisation périodique du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération 

en conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels 
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention ; 

4. Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de 
trésorerie annuel ; 

5. Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage ; 
6. Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux 

documents annexés à la convention ; 
7. Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts 

subventions) - établissement des dossiers nécessaires  
8. Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances ou de remboursement, 

comportant toutes les pièces justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage ; 
9. Etablir et remettre au Mandant le dossier annuel de reddition des comptes prévu à l’article 19 

de la convention ; 
10. Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir 

au Mandant les informations nécessaires à ses déclarations fiscales ; 
11. Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître 

de l'ouvrage. 
 
 
11-  GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION 
 
1. Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs ; 
2. Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires 

au bon déroulement de l’opération et notamment : 
- permis de démolir, de construire,  
- permission de voirie, 
- autorisation d’occupation temporaire du domaine public,  
- commission de sécurité, 
- d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon déroulement 
de l'opération ; 

3. Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au 
Préfet (pour les mandants soumis à ce contrôle); - copie au maître de l'ouvrage ; 

4. Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage ; 
5. Obtention du certificat de conformité ; 
6. Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération. 
 
 
12-  ACTIONS EN JUSTICE 
 
Fournir au Mandant les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en 
demande. 
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ANNEXE 2 : 
Enveloppe financière prévisionnelle 

 
 

BILAN D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL D'OPERATION TDC en EUROS  AU 10/03/2025

DEPENSES
BILAN  HT BILAN TTC

     1. ETUDES GENERALES
Diag phase offres 50 000,00 60 000,00
Relevés 3D complémentaires 20 000,00 24 000,00
Indemnités MGP (150 k€ par candidat évincé) 450 000,00 540 000,00
Etudes complémentaires 75 000,00 90 000,00
Divers 50 000,00 60 000,00

645 000,00 774 000,00
     2. FONCIER ACQUISITIONS
Acquisition terrain   0,00 0,00
frais acte notarié 0,00 0,00
autres dépenses 0,00 0,00

0,00 0,00
     3.TRAVAUX
Conception réalisation (MGP) : travaux et honoraires conception 43 200 000,00 51 840 000,00

Travaux annexes hors MGP 7 000 000,00 8 400 000,00
3 012 000,00 3 614 400,00

Aléas et Imprévus 3 550 000,00 4 260 000,00

56 762 000,00 68 114 400,00
     4.HONORAIRES TECHNIQUES
MOE (inclus dans le MGP) 0,00 0,00
OPC (sans objet : MGP) 0,00 0,00
contrôleur technique 125 000,00 150 000,00
coordonnateur SPS 40 000,00 48 000,00
révision 5% 27 500,00 33 000,00
Contrat AMO énergétique 25 000,00 30 000,00
Aléas et Imprévus (5% honoraires) 30 000,00 36 000,00
Contrat AMO 550 000,00 660 000,00

797 500,00 957 000,00
     5.FRAIS FINANCIERS

0,00 0,00

0,00 0,00
     6. FRAIS GENERAUX
Frais maître d'ouvrage délégué 2 590 177,50 3 108 213,00
Révision frais MOD (3,5%) 90 656,21 108 787,46
assurances DO + TRC 949 666,29 949 666,29
reproduction, publicité officielle 25 000,00 30 000,00
information communication 50 000,00 60 000,00
divers et aléas 55 000,00 66 000,00

3 760 500,00 4 322 666,74
     7. FRAIS ANNEXES
taxe foncière, archéo et taxe urba (prise en charge Ville) 0,00 0,00
Frais conseil juridique 35 000,00 42 000,00

35 000,00 42 000,00
TOTAL 62 000 000,00 74 210 066,74

total frais annexes

total études générales: 

total foncier acquisitions: 

Révisions

total travaux : 

total honoraires sur travaux: 

total frais financiers

total frais généraux


	PREAMBULE :
	ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT
	ARTICLE 2. MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
	ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
	ARTICLE 4. MISE A DISPOSITION DES LIEUX ET ENGAGEMENTS DU MANDANT
	ARTICLE 5. ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE
	ARTICLE 6. MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS - RESPONSABILITE DU MANDATAIRE
	ARTICLE 7. PROTECTION DES DONNEES
	ARTICLE 8. DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE REALISATION DE L'OUVRAGE
	ARTICLE 9. ASSURANCES
	ARTICLE 10. PASSATION DES MARCHES
	ARTICLE 11. PROJET
	ARTICLE 12. SUIVI DE LA REALISATION
	ARTICLE 13. RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION
	ARTICLE 14. DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE
	ARTICLE 15. REMUNERATION DU MANDATAIRE, AVANCES
	ARTICLE 16. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE
	ARTICLE 17. CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DE LA SOCIETE
	ARTICLE 18. ACTIONS EN JUSTICE
	ARTICLE 19. CONTROLE TECHNIQUE PAR LE MANDANT
	ARTICLE 20. CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE – BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS – REDDITION DES COMPTES
	ARTICLE 21. RESILIATION
	ARTICLE 22. PENALITES
	ARTICLE 23. CLAUSE DE REEXAMEN
	ARTICLE 24. PIECES A PRODUIRE PAR LE MANDATAIRE
	ARTICLE 25. LITIGES
	ARTICLE 26. APPROBATION DU MARCHE
	Annexes :

